

**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020**

**Aos 03/06/2020 13:30** na sala de licitações do DEMSUR situada na Av. Maestro Sansão, nº 236 –2º andar – Centro – Muriaé – MG, com as presenças constantes ao final, reuniram a Comissão Permanente de Licitação, para abertura da presente licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 005/2020

**REQUISITANTES:** Divisão de Águas e Esgotos.

**ASSUNTO:** Esta sessão destinou-se a abertura da Tomada de Preços Nº 005/2020, objetivando a proposta mais vantajosa para a Administração.

**EMPRESAS CADASTRADAS E PRESENTES:** Compareceu para participar do presente certame a empresa abaixo mencionada, tudo de acordo com o Artigo 22, §2º ao §9º da Lei 8.666/93:

Participante	CPF/CNPJ	Representante	Documento Representante
HF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	29.507.528/0001-33	Marina Guimarães Pereira	27.078.237-8

**HABILITAÇÃO:** Foi aberto o envelope de Habilitação da empresa pela CPL que considerou a documentação aprovada.

**RECURSO HABILITAÇÃO:** O representante legal presente manifestou-se pela não interposição de recurso em relação ao julgamento da Habilitação.

**ABERTURA DA PROPOSTA ECONÔMICA:** Procedeu-se a abertura dos envelopes e análise da proposta econômica. Os preços unitários e totais cotados foram lidos para que os presentes tomassem conhecimento. Foi classificada a proposta da empresa HF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA:

**EMPRESA CLASSIFICADA**

HF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - 29.507.528/0001-33, situada na R PEDRA SABAO 38 LOJA 01 - PIRATININGA - BELO HORIZONTE - MG com o valor total de R\$ 100.172,57 (cem mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos),

Seq.	Item	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	12051	REFORMA ETE PRINCIPAL - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPOSIÇÃO EM APENSO, CONFORME ACORDÃO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU	MEN	1,0000	2.316,7000	2.316,70
2	12049	REFORMA ETE PRINCIPAL - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	M2	6,0000	640,0200	3.840,12

		MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016				
3	12050	REFORMA ETE PRINCIPAL - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,0000	396,0100	2.376,06
4	12103	REFORMA ETE PRINCIPAL - REATOR UASB - ABRACADEIRA METALICA PARA TUBULACAO DN DN 150 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,0000	81,0400	1.620,80
5	12055	REFORMA ETE PRINCIPAL - REATOR UASB - ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO CONCRETO	M2	739,6000	63,0200	46.609,59
6	12056	REFORMA ETE PRINCIPAL - REATOR UASB - APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO DO REATOR UASB	UN	1,0000	4.730,2800	4.730,28
7	12064	REFORMA ETE PRINCIPAL - REATOR UASB - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF-06/2014	M2	371,5200	2,5100	932,52
8	12063	REFORMA ETE PRINCIPAL - REATOR UASB - BLOCO DE ANCORAGEM DOS TUBOS DE ESGOTAMENTO DO LODO	UN	20,0000	125,5900	2.511,80
9	12062	REFORMA ETE PRINCIPAL - REATOR UASB - CHUMBADOR DE EXPANÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL	UN	8,0000	2,6800	21,44
10	12061	REFORMA ETE PRINCIPAL - REATOR UASB - NIPLE EM PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50	UN	8,0000	6,7500	54,00
11	12065	REFORMA ETE PRINCIPAL - REATOR UASB - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF-06/2014	M2	371,5200	11,6400	4.324,49
12	12067	REFORMA ETE PRINCIPAL - REATOR UASB - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPORTAS EM AÇO INOX PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REATORES COM GUIAS	UN	2,0000	1.139,9400	2.279,88
13	12105	REFORMA ETE PRINCIPAL - REATOR UASB - FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	4,0000	60,7900	243,16
14	12106	REFORMA ETE PRINCIPAL - REATOR UASB - FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	2,0000	124,3500	248,70
15	12107	REFORMA ETE PRINCIPAL - REATOR UASB - INSTALAÇÃO DE LINK SEAL UTILIZANDO PARAFUSO DE APERTO EM AÇO INOX S316 (2 FUROS)	UN	1,0000	10.268,2800	10.268,28


16	12104	REFORMA ETE PRINCIPAL - REATOR UASB - INSTALAÇÃO MATERIAL HIDRAULICO AMOSTRAGEM	M	1,0000	634,3700	634,37
17	12054	REFORMA ETE PRINCIPAL - REATOR UASB - LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.383,9200	1,6000	2.214,27
18	12052	REFORMA ETE PRINCIPAL - REATOR UASB - LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2ME	204,2400	5,0400	1.029,37
19	12053	REFORMA ETE PRINCIPAL - REATOR UASB - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF-11/2017	M2	167,4400	10,0600	1.684,45
20	12068	REFORMA ETE PRINCIPAL - UNIDADE DE SECAGEM DO LODO - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF-06/2014	M2	173,2600	2,5100	434,88
21	12069	REFORMA ETE PRINCIPAL - UNIDADE DE SECAGEM DO LODO - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF-06/2014	M2	173,2600	11,6400	2.016,75
22	12070	REFORMA ETE PRINCIPAL - UNIDADE DE TRATAMENTO PRELIMINAR - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF-06/2014	M2	90,3000	2,5100	226,65
23	12071	REFORMA ETE PRINCIPAL - UNIDADE DE TRATAMENTO PRELIMINAR - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF-06/2014	M2	90,3000	11,6400	1.051,09
24	12072	REFORMA ETE PRINCIPAL - UNIDADE DE TRATAMENTO PRELIMINAR - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE METALICA COMPOSTA DE 14 BARRAS CHATAS DE AÇO INOXIDAVEL 1" X 3/8" EM, ESPAÇAMENTO 2,50CM.	UN	2,0000	4.251,4600	8.502,92

**O representante da empresa presente declara a inexistência de fato superveniente e impeditivo para este certame.**

**RECURSO PROPOSTA:** O representante legal presente manifestou-se pela não interposição de recurso em relação ao julgamento das Propostas.

**Observação:** A CPL encaminhará o processo para o Setor Técnico, para análise da habilitação e proposta apresentada pela empresa para posterior homologação.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** Nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião, lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Comissão Permanente de Licitação e pelos membros da comissão.



Gustavo Goretti Rodrigues  
Presidente Interino da CPL

Rafael Castro Silveira  
Membro

Renan Paulo Macedo  
Membro

HF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

# DEMSUR