

**ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 III – após prazo de envio de documentação de veículos**

Aos **01/06/2021 08:30 horas**, Av. Maestro Sansão, nº 236 – 2º Andar – Bairro Centro – Muriaé – MG, com as presenças constantes ao final, reuniram o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, para continuidade da licitação na modalidade Pregão Presencial nº **030/2021**.

REQUISITANTE: Divisão de Limpeza Urbana.

ASSUNTO: Esta Ata destinou-se continuidade do Pregão Presencial nº **030/2021**, após Ata emitida em 07/05/2021 às fls. 350 a 356 com adjudicação dos itens para as empresas **WGO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, GEMEOS LIMPEZA E LOCACAO LTDA e ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA**.

**Ocorrência<sup>1</sup>**: Na data de 10/05/2021 foi solicitado Parecer Jurídico final a cerca do Pregão Presencial 030/2021 para fins de ratificação da decisão do Pregoeiro e conforme Parecer lavrado na data de 11/05/2021 opinou-se pela homologação do certame, porém propondo que anteriormente fosse encaminhados os autos à Diretoria Administrativa e Financeira e Geral para análise dos valores dos lotes adjudicados às empresas consideradas vencedoras, constante às fls. 358 a 365.

**Ocorrência<sup>2</sup>**: Na data de 12/05/2021 a Diretoria Administrativa e Financeira e Geral através da Comunicação Interna nº 014/2021 solicitou a reconvocação dos participantes **WGO CONSTRUÇÕES LTDA E ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA** para abertura de renegociação com objetivo de redução adicional dos valores propostos, visando a redução de custos da autarquia.

**Ocorrência<sup>3</sup>**: Na data de 12/05/2021 seguindo a solicitação da Diretoria Administrativa e Financeira e Geral, conforme relatado na *Ocorrência<sup>2</sup>* foi realizada a Convocação das empresas participantes **WGO CONSTRUÇÕES LTDA E ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA**, para renegociação dos preços para os lotes 02 e 03, ambas cientes da presente convocação via email, com comprovação às fls. 369 e 370 e na data de 13/05/2021 as empresas responderam de forma positiva, concordando com a redução dos preços para os lotes 02 e 03 disposto a seguir:

**LOTE 02:**

WGO CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 09.134.573/0001-82, situada na PÇ CORONEL FRANCISCO GOMES CAMPOS, 90 - DISTRITO BELISÁRIO - MURIAÉ - MG com o valor total de R\$ 1.011.584,00 (um milhão, onze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais):

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Quant.	Unitário	Total
3	12230	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, TRUCK (I), COM MOTOR DE NO MÍNIMO 280CV - COM MOTORISTA - NAS SEGUINTESS CARACTERÍSTICAS: - Capacidade da prensa: Mínima: 18 m <sup>3</sup> - Ano de fabricação: a partir de 2010- Veículos em perfeita condições de uso. - Diária: 08 (oito) horas trabalhadas com até 65 KM rodados em atividades no período diurno e/ou noturno. - Todas as despesas para	DIA	320	890,00	284.800,00

		a manutenção dos veículos serão por conta da contratada, incluindo manutenção, combustíveis, aditivos de combustíveis, pneus e outras despesas para o desempenhos dos serviços.O veículo deverá possuir rastreador via GPSO veículo deverá estar equipado para coleta convencional e ter adaptação para a coleta mecanizada caso haja a necessidade com utilização de containers de 1.000 litros na cidade de Muriaé.				
4	12231	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, TRUCK (II), COM MOTOR DE NO MÍNIMO 280CV - COM MOTORISTA - NAS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - Capacidade da prensa: Mínima 18 m³- Ano de fabricação: a partir de 2010- Veículos em perfeita condições de uso. - Diária: 08 (oito) horas trabalhadas com até 65 KM rodados em atividades no período diurno e/ou noturno. - Todas as despesas para a manutenção dos veículos serão por conta da contratada, incluindo manutenção, combustíveis, aditivos de combustíveis, pneus e outras despesas para o desempenhos dos serviços.O veículo deverá possuir rastreador via GPSO veículo deverá estar equipado para coleta convencional e ter adaptação para a coleta mecanizada caso haja a necessidade com utilização de containers de 1.000 litros na cidade de Muriaé.	DIA	320	890,00	284.800,00
8	12232	TRANSPORTE DE RESÍDUO EM CAMINHÃO COMPACTADOR TRUCK (I) SAINDO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ ATÉ A SEDE DO ATERRO SANITÁRIO OPERADO PELA EMPRESA UNIÃO RECICLÁVEIS RIO NOVO LTDA - operado pela empresa união recicláveis Rio Novo Ltda., localizado na rodovia BR 116, km 744, zona rural de Leopoldina. Foi considerado uma distância média de 90 km (ida e volta) do município de Muriaé até o aterro sanitário mencionado anteriormente.	KM	43.200	3,50	151.200,00
9	12233	TRANSPORTE DE RESÍDUO EM CAMINHÃO COMPACTADOR TRUCK (II) SAINDO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ ATÉ A SEDE DO ATERRO SANITÁRIO OPERADO PELA EMPRESA UNIÃO RECICLÁVEIS RIO NOVO LTDA - operado pela empresa união recicláveis Rio Novo Ltda., localizado na rodovia BR 116, km 744, zona rural de Leopoldina. Foi considerado uma distância média de 90 km (ida e volta) do município de Muriaé até o aterro sanitário mencionado	KM	43.200	3,50	151.200,00

	anteriormente.				
Valor total após renegociação de preços para a referida contratação será de R\$ 872.000,00 (oitocentos e setenta e dois mil reais).					

**LOTE 03:**

ASFALTEK CONSTRUCOES LTDA - 34.361.676/0001-22, situada na AV LUCIANO RODRIGUES DE PAULA 270 BR 356 KM 270 - CHACARA LEBLOM - Muriaé – MG:

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Quant.	Unitário	Total
5	12287	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, TRUCK (III), COM MOTOR DE NO MÍNIMO 280CV - COM MOTORISTA - NAS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - Capacidade da prensa: Mínima: 18 m <sup>3</sup> - Ano de fabricação: a partir de 2010- Veículos em perfeita condições de uso. - Diária: 08 (oito) horas trabalhadas com até 65 KM rodados em atividades no período diurno e/ou noturno. - Todas as despesas para a manutenção dos veículos serão por conta da contratada, incluindo manutenção, combustíveis, aditivos de combustíveis, pneus e outras despesas para o desempenho dos serviços. O veículo deverá possuir rastreador via GPS O veículo deverá estar equipado para coleta convencional e ter adaptação para a coleta mecanizada caso haja a necessidade com utilização de containers de 1.000 litros na cidade de Muriaé.	DIA	320	890,00	284.800,00
10	12288	TRANSPORTE DE RESÍDUO EM CAMINHÃO COMPACTADOR TRUCK (III) SAINDO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ ATÉ A SEDE DO ATERRO SANITÁRIO OPERADO PELA EMPRESA UNIÃO RECICLÁVEIS RIO NOVO LTDA - operado pela empresa união recicláveis Rio Novo Ltda., localizado na rodovia BR 116, km 744, zona rural de Leopoldina. Foi considerado uma distância média de 90 km (ida e volta) do município de Muriaé até o aterro sanitário mencionado anteriormente.	KM	43.200	3,50	151.200,00

Valor total após renegociação de preços para a referida contratação será de R\$ 436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais).

**Ocorrência<sup>4</sup>:** Após renegociação de preços conforme relatado na *Ocorrência<sup>3</sup>* foi emitida Convocação para as empresas consideradas vencedoras do certame **WGO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, GEMEOS LIMPEZA E LOCACAO LTDA e ASFALTEK CONSTRUÇOES LTDA**, para fins de assinatura de ata de registro de preços, que apresentasse os documentos dos veículos propostos para os lotes 01, 02 e 03, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento. Ambas as empresas foram convocadas via email na data de 13/05/2021, às fls. 380.

**Ocorrência<sup>5</sup>:** A empresa **ASFALTEK CONSTRUÇOES LTDA** enviou via email na data de 14/05/2021, os documentos do veículo proposto PLACA FKX 9E30 para lote 03, às fls. 381 a 388, relacionados abaixo de acordo com itens do Anexo I do Termo de Referência, porém de forma incompleta:

**Documentos enviados para o veículo PLACA FKX 9E30:**

- a) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) 2021 em nome da licitante vencedora proprietária do VEÍCULO, conforme solicitado no item 4.6.1;
- b) CRLV exercício 2021 com a seguinte informação: CAR/CAMINHÃO/MEC.OPERAC, conforme solicitado no item 4.6.1.2;
- c) O proponente deverá apresentar a apólice de seguro do(s) veículo(s) contra acidentes a terceiros no valor mínimo de R\$ 50.000,00 por veículo, (sendo o seguro parcelado deverá comprovar pagamento mensalmente junto com a entrega da nota fiscal) conforme solicitado no item 4.7;
- d) Cópia da CNH do motorista na categoria compatível para a condução do veículo licitado, conforme solicitado no item 4.8;

**Documentos pendentes para o veículo PLACA FKX 9E30:**

- a) Comprovar a regularidade do licenciamento anual do veículo caminhão, na categoria aluguel e seu registro na ANTT em nome da contratada, conforme solicitado no item 4.9;
- b) O veículo deverá possuir rastreador via GPSO.

**Ocorrência<sup>6</sup>:** A empresa **WGO CONSTRUÇÕES LTDA - ME** apresentou na data de 17/05/2021, os documentos dos veículos propostos PLACA EMS0G01 e PLACA EMS0G32 para lote 02, às fls. 390 a 405, relacionados abaixo de acordo com itens do Anexo I do Termo de Referência, porém de forma incompleta:

**Documentos enviados para os veículos PLACA EMS0G01 e PLACA EMS0G32:**

- a) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) 2021 em nome da licitante vencedora proprietária do VEÍCULO, conforme solicitado no item 4.6.1;
- b) CRLV exercício 2021 com a seguinte informação: CAR/CAMINHÃO/MEC.OPERAC, conforme solicitado no item 4.6.1.2;
- c) O proponente deverá apresentar a apólice de seguro do(s) veículo(s) contra acidentes a terceiros no valor mínimo de R\$ 50.000,00 por veículo, (sendo o seguro parcelado deverá comprovar pagamento mensalmente junto com a entrega da nota fiscal) conforme solicitado no item 4.7;
- d) Cópia da CNH do motorista na categoria compatível para a condução do veículo licitado, conforme solicitado no item 4.8;

**Documentos pendentes para os veículos PLACA EMS0G01 e PLACA EMS0G32:**

- a) Comprovar a regularidade do licenciamento anual do veículo caminhão, na categoria aluguel e seu registro na ANTT em nome da contratada, conforme solicitado no item 4.9;
- b) O veículo deverá possuir rastreador via GPSO.

**Ocorrência<sup>7</sup>:** As empresas **WGO CONSTRUÇÕES LTDA - ME** e **ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA** solicitaram na data de 17/05/2021, a prorrogação do prazo para entrega dos documentos considerados pendentes conforme relatado na *Ocorrência<sup>5 e 6</sup>*, pelo prazo de 07 (sete) dias (**WGO CONSTRUÇÕES LTDA - ME**), fls. 406 do processo, e prazo de 07 (sete) dias úteis (**WGO CONSTRUÇÕES LTDA - ME**), fls. 407 e 410, justificando ser tempo necessário para que o Detran promova as alterações necessárias no CRLV do veículo.

**Ocorrência<sup>8</sup>:** A empresa **GEMEOS LIMPEZA E LOCACAO LTDA** apresentou na data de 20/05/2021, os documentos dos veículos propostos PLACA PXL-9991 e PLACA PVZ-4057 para lote 01, às fls. 412 a 437, relacionados abaixo de acordo com itens do Anexo I do Termo de Referência, porém de forma incompleta:

**Documentos enviados para o veículo PLACA PXL-9991:**

- a) O proponente deverá apresentar a apólice de seguro do(s) veículo(s) contra acidentes a terceiros no valor mínimo de R\$ 50.000,00 por veículo, (sendo o seguro parcelado deverá comprovar pagamento mensalmente junto com a entrega da nota fiscal) conforme solicitado no item 4.7;
- b) Cópia da CNH do motorista na categoria compatível para a condução do veículo licitado, conforme solicitado no item 4.8;
- c) Registro na ANTT em nome da contratada, conforme solicitado no item 4.9;
- d) Rastreamento do veículo via GPSO.

**Documentos pendentes:**

- a) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) 2021 em nome da licitante vencedora proprietária do VEÍCULO, conforme solicitado no item 4.6.1;
- b) CRLV exercício 2021 com a seguinte informação: CAR/CAMINHÃO/MEC.OPERAC, conforme solicitado no item 4.6.1.2;
- c) Comprovar a regularidade do licenciamento anual do veículo caminhão, na categoria aluguel, conforme solicitado no item 4.9;

**Documentos enviados para o veículo PLACA PVZ-4057:**

- a) O proponente deverá apresentar a apólice de seguro do(s) veículo(s) contra acidentes a terceiros no valor mínimo de R\$ 50.000,00 por veículo, (sendo o seguro parcelado deverá comprovar pagamento mensalmente junto com a entrega da nota fiscal) conforme solicitado no item 4.7;
- b) Cópia da CNH do motorista na categoria compatível para a condução do veículo licitado, conforme solicitado no item 4.8;
- c) Registro na ANTT em nome da contratada, conforme solicitado no item 4.9;

- d) Rastreamento do veículo via GPSO.

**Documentos pendentes:**

- a) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) 2021 em nome da licitante vencedora proprietária do VEÍCULO, conforme solicitado no item 4.6.1;
- b) CRLV exercício 2021 com a seguinte informação: CAR/CAMINHÃO/MEC.OPERAC, conforme solicitado no item 4.6.1.2;
- c) Comprovar a regularidade do licenciamento anual do veículo caminhão, na categoria aluguel, conforme solicitado no item 4.9;

**Ocorrência<sup>9</sup>:** A empresa **GEMEOS LIMPEZA E LOCACAO LTDA** solicitou na data de 20/05/2021, a prorrogação do prazo para entrega dos documentos considerados pendentes para o veículo **PLACA PVZ-4057**, mas o mesmo prazo de dilação será considerado para ambos os veículos, **PLACA PVZ-4057** e **PLACA PXL-9991**, tendo em vista que não foi entregue o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) 2021, ano vigente e somente comprovante de pagamento das taxas referente aos veículos mencionados, conforme relatado na *Ocorrência<sup>9</sup>*, pelo prazo de 30 (trinta) dias e informado às fls. 438 do processo, justificando ser tempo necessário para que o Detran promova as alterações necessárias no CRLV do veículo e emissão dos CRLV 2021.

**Ocorrência<sup>10</sup>:** Na data de 20/05/2021 foi solicitado ao Setor Jurídico Parecer acerca do pedido de prorrogação de prazo feito pelas empresas **WGO CONSTRUÇÕES LTDA – ME, ASFALTEK CONSTRUCOES LTDA** e **GEMEOS LIMPEZA E LOCACAO LTDA**, para entrega dos documentos pendentes dos veículos proposto pelas mesmas, e através do SPJ-L – Nº 165/2021 restou opinado favoravelmente pela concessão da dilação dos prazos às empresas conforme explicitado na solicitação de Parecer de fls. 439/440.

**Ocorrência<sup>11</sup>:** Transcorrido o prazo concedido às empresas **WGO CONSTRUÇÕES LTDA – ME** e **ASFALTEK CONSTRUCOES LTDA** com vencimento 27/05/2021 e 31/05/2021, respectivamente, informamos que não houve complementação dos documentos para os veículo propostos conforme discriminado abaixo:

**1) WGO CONSTRUÇÕES LTDA – ME****Documentos pendentes para os veículos PLACA EMS0G01 e PLACA EMS0G32:**

- a) Comprovar a regularidade do licenciamento anual do veículo caminhão, na categoria aluguel e seu registro na ANTT em nome da contratada, conforme solicitado no item 4.9;
- b) O veículo deverá possuir rastreador via GPSO.

**2) ASFALTEK CONSTRUCOES LTDA****Documentos pendentes para o veículo PLACA FKX 9E30:**

- a) Comprovar a regularidade do licenciamento anual do veículo caminhão, na categoria aluguel e seu registro na ANTT em nome da contratada, conforme solicitado no item 4.9;
- b) O veículo deverá possuir rastreador via GPSO.

**Ocorrência<sup>12</sup>:** A empresa **GEMEOS LIMPEZA E LOCACAO LTDA** apresentou os documentos pendentes dos veículos **PLACA PVZ-4057** e **PLACA PXL-9991**, na data de 26/05/2021, conforme fls. 464 a 466, sendo eles:

c) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) 2021 em nome da licitante vencedora proprietária do VEÍCULO, conforme solicitado no item 4.6.1;

d) CRLV exercício 2021 com a seguinte informação: CAR/CAMINHÃO/MEC.OPERAC, conforme solicitado no item 4.6.1.2;

d) Comprovar a regularidade do licenciamento anual do veículo caminhão, na categoria aluguel, conforme solicitado no item 4.9;

**Observação<sup>1</sup>:** O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, informa que somente a empresa **GEMEOS LIMPEZA E LOCACAO LTDA** está apta para assinar a Ata de Registro de Preços, pois apresentou em tempo inicial e prorrogação os documentos do veículo proposto para o Lote 01, conforme exigência em Anexo I do Termo de Referência, itens 4.6 a 4.9, parte do integrante do edital Pregão Presencial 030/2021.

**Valor total adjudicado para a empresa:**

- **GEMEOS LIMPEZA E LOCACAO LTDA - 37.017.986/0001-12, com o valor total de R\$ 615.334,40 (seiscentos e quinze mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos);**

Observação<sup>2</sup>: As empresas **WGO CONSTRUÇÕES LTDA – ME** e **ASFALTEK CONSTRUÇOES LTDA** não apresentou os documentos pendentes dos veículos propostos para os lotes 02 e 03, ficando portanto desclassificada para os lotes, e conseqüentemente por não haver empresa 2ª classificada, os lotes 02 e 03 serão considerados frustrados.

Diante do exposto acima, encaminho o presente processo para homologação, tendo em vista que o Setor Jurídico já expediu Parecer Jurídico nº 150/2021, na data de 11/05/2021, às fls. 358/365 opinando pela homologação do certame, Pregão Presencial 030/2021.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, sua equipe.

NELSON ANTÔNIO NUNES DE CARVALHO  
Pregoeiro

BRENDA LACERDA BERTUSSI  
Membro

ROSEMAR CARNEIRO DA SILVA  
Membro